

Staatsstrasse Nr. 2094, Schwendetalstrasse
Bezirk Schwende-Rüte

Strassensanierung Einlenker Haslerstegstrasse
Abschnitt Weissbadbrücke

Auflageprojekt
Kostenvoranschlag

Entwurf	Gezeichnet	Geprüft	Datum	Beilage Nr.	03.03
			04.09.2026		
	Änderungen	Geprüft	Datum	Konto Nr.	
a				Projekt Nr.	2022.350
b				Plan Nr.	
c				Format	
d					

**Kostenvoranschlag** (inkl. MWSt)

Staatsstrasse Nr. 2094, Schwendetalstrasse

Bezirk Schwende-Rüte

Arbeitsgattung		Kosten- voranschlag Preisstand November 2025	Aufteilung Landesbauamt	Aufteilung Bezirk Schwende-Rüte
		in Fr.	in Fr.	in Fr.
039	Nebenkosten	15'000.00	15'000.00	0.00
000	Kosten für Grundstück	15'000.00	15'000.00	0.00
111	Regiearbeiten	17'000.00	11'500.00	5'500.00
113	Baustelleneinrichtung	13'500.00	8'500.00	5'000.00
116	Holzen und Roden	9'500.00	9'000.00	500.00
117	Abbrüche und Demontagen	23'500.00	16'500.00	7'000.00
151	Bauarbeiten für Werkleitungen	7'000.00	7'000.00	0.00
181	Garten- und Landschaftsbau	18'500.00	16'500.00	2'000.00
183	Zäune und Arealeingänge	4'000.00	4'000.00	0.00
100	Vorbereitung, Spezialtiefbau, Instandsetzung, Umgebung	93'000.00	73'000.00	20'000.00
211	Baugruben u. Erdbau	53'000.00	47'500.00	5'500.00
221	Fundationsschichten für Verkehrsanlagen	23'000.00	16'000.00	7'000.00
222	Pflästerungen und Abschlüsse	55'000.00	36'000.00	19'000.00
223	Belagsarbeiten	48'000.00	25'000.00	23'000.00
237	Kanalisationen und Entwässerungen	2'000.00	2'000.00	0.00
282	Signalisierung: Strassensignale	1'000.00	0.00	1'000.00
286	Markierung auf Verkehrsflächen	3'000.00	1'000.00	2'000.00
200	Tiefbau- u. Untertagbauarbeiten	185'000.00	127'500.00	57'500.00
592	Beleuchtung	14'000.00	14'000.00	0.00
500	Elektro- u. Telekommunikationsanl.	14'000.00	14'000.00	0.00
831	Muster und Materialprüfungen	2'000.00	2'000.00	0.00
833	Vervielfältigungen und Plankopien	3'500.00	3'500.00	0.00
835	Eigenleistungen Bauherr	5'000.00	5'000.00	0.00
851	Diverses und Unvorhergesehenes	38'500.00	31'000.00	7'500.00
872	Honorare: Bauingenieur	73'000.00	73'000.00	0.00
873	Honorare: Elektroingenieur	1'000.00	1'000.00	0.00
800	Übrige Aufwendungen	123'000.00	115'500.00	7'500.00
	Total	430'000.00	345'000.00	85'000.00

Bemerkungen:

Kostengenauigkeit: ± 20 Prozent

Preisbasis: November 2025

Appenzell, 04. September 2026

Der Projektleiter:

Landesbauamt

Der Leiter:

Brigitte Koster

Michael Rusch

Ralf Bürki

Bemerkungen:

- keine Entschädigung für Landerwerb enthalten
- Baukosten Einlenker 100% z.L. Bezirk Schwende-Rüte

Kopie an: