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Abschnitt Schaies - Gärbers

Kostenvoranschlag



Kostenvoranschlag

KOSTENZUSAMMENSTELLUNG

1. Landerwerb Fr. 5'000.--

2. Landerwerbsnebenkosten Fr. 2'000.--

3. Projekt, Bauleitung Fr. 130'400.--

4.  Bauarbeiten Fr. 1'115'100.--

5. Baunebenarbeiten Fr. 88'000.--

6. Vermessung und Vermarkung Fr. 4'000.--

7. Beleuchtung Fr. 0.--

8. Geologie, geotechnische Untersuchungen Fr. 6'000.--

9. Diverses und Unvorhergesehenes Fr. 4'500.--

Total Anlagekosten (inkl. MwSt.) Fr. 1'355'000.--

Kostengenauigkeit ± 10 % (Preisbasis Oktober 2024)

Bemerkungen:

Appenzell, 15.11.2024

Unterschriften:

Danilo Capatt Mario Waldburger
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1 Landerwerb

1.1 Bodenentschädigungen Fr. 0.--

1.2 Inkonvenienzentschädigungen Fr. 4'000.--

1.3 Unvorhergesehenes Fr. 1'000.--

Total Landerwerb (inkl. MwSt.) Fr. 5'000.--

2 Landerwerbsnebenkosten

2.1 Entschädigung für Pflanzen, Rodungen Fr. 0.--

2.2 Ertragsausfall an Kulturen Fr. 0.--

2.3 Aufwand extern (Büro Landerwerb) Fr. 1'000.--

2.4 Grundbuchgebühren Fr. 1'000.--

Total Landerwerbsnebenkosten (inkl. MwSt.) Fr. 2'000.--

3 Projekt und Bauleitung

3.1 Strategische Planung Fr. 0.--

3.2 Vorstudien Fr. 4'900.--

3.3 Projektierung Fr. 14'600.--

3.4 Ausschreibung Fr. 12'600.--

3.5 Realisierung Fr. 97'300.--

3.6 Bewirtschaftung Fr. 0.--

3.7 Plan- und Kopieraufwand (Nebenkosten) Fr. 1'000.--

3.8 Dritthonorare (Planer, Architekten, Gestalter) Fr. 0.--

Total Projekt und Bauleitung (inkl. MwSt.) Fr. 130'400.--
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4 Bauarbeiten

4.1 NPK 111 Regiearbeiten Fr. 46'800.--

4.2 NPK 113 Baustelleneinrichtungen Fr. 92'000.--

4.3 NPK 116 Abholzen und Roden Fr. 4'200.--

4.4 NPK 117 Abbrüche und Demontagen Fr. 31'500.--

4.5 NPK 131 Instandsetzung und Schutz von Betonbauten Fr. 18'400.--

4.8 NPK 161 Wasserhaltung Fr. 19'700.--

4.10 NPK 172 Abdichtung für Bauwerke unter Terrain Fr. 2'600.--

4.12 NPK 213 Wasserbau Fr. 197'700.--

4.15 NPK 223 Belagsarbeiten Fr. 8'200.--

4.17 NPK 241 Ortbetonbau Fr. 694'000.--

Total Bauarbeiten (inkl. MwSt.) Fr. 1'115'100.--

5 Baunebenarbeiten

5.1 Signale und Markierungen Fr. 0.--

5.2 Qualitätsüberwachung Fr. 1'000.--

5.3 Zäune, Geländer und Leitschranken Fr. 70'000.--

5.4 Bepflanzungen Fr. 0.--

5.5 Umleitungen, Verkehrsreglung Fr. 5'000.--

5.6 Ausrüstung Fr. 0.--

5.7 Rodung, Ersatzaufforstung Fr. 7'000.--

5.9 Diverse Arbeiten, Eigenleistungen Werkhof Fr. 5'000.--

Total Baunebenarbeiten (inkl. MwSt.) Fr. 88'000.--
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6 Vermessung und Vermarkung

6.1 Vermessungsarbeiten Fr. 2'000.--

6.2 Vermarkungsarbeiten Fr. 2'000.--

Total Vermessung und Vermarkung (inkl. MwSt.) Fr. 4'000.--

7 Beleuchtung

7.1 Beleuchtungsplanung Fr. 0.--

7.2 Tiefbauarbeiten für Beleuchtung Fr. 0.--

7.3 Rohranlage, inkl. Verkabelung und Inbetriebnahme Fr. 0.--

Total Beleuchtung (inkl. MwSt.) Fr. 0.--

8 Geologie, geotechnische Untersuchungen

8.1 Geologische Beratung Fr. 3'500.--

8.2 Bohrungen und Fremduntersuchungen Fr. 0.--

8.3 Rammsondierungen Fr. 2'500.--

Total Geologie, geotechnische Untersuchungen (inkl. MwSt.) Fr. 6'000.--

9 Diverses und Unvorhergesehenes

9.1 Materialprüfungen Fr. 0.--

9.2 Kanal-TV Fr. 0.--

9.3 Sondagen, Kernbohrungen (Belagsfenster) Fr. 0.--

9.4 Rissprotokolle Fr. 0.--

9.5 Publikationen Fr. 1'000.--

9.6 Quellüberwachungen Fr. 0.--

9.7 Versicherungen Fr. 0.--

9.8 Diverse Arbeiten, Rundung Fr. 3'500.--

Total Diverses und Unvorhergesehenes (inkl. MwSt.) Fr. 4'500.--


